
LASTENBOEK

City Gate

Kerklaan 69 - 1830 Machelen







4

1. ALGEMEEN

1. Voorstelling project

Grammyco Nv is trotse ontwikkelaar van een nieuwbouwproject op ongeveer 500 meter van de 
dorpskern van Machelen bij Vilvoorde. Het betreft het bouwen van 164 appartementen met 1, 2 
en 3 slaapkamers met een terras. In de 2 ondergrondse verdiepingen wordt er een berging en 
een parkeerplaats per appartement voorzien. Het totaalproject werd mee vorm gegeven door 
het toonaangevende architectenbureau “Binst Architects” (voormaling “Crepain & Binst”) waar 
ontwerp en kwaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen. De gebouwen en de appartementen 
zijn een voorbeeld van tijdloze en stijlvolle architectuur en dit volgens de regels en normen van 
de energiewetgeving. Alle appartementen zijn voorzien van de nodige luxe, zowel in de keuken 
als in de badkamer, om de bewoner zijn leven zorgeloos en in stijl te laten beleven. Tussen de 
verschillende blokken worden wadi’s voorzien met waterplanten om het regenwater te bufferen 
en wordt het terrein herschapen in een groene oase waar het gezellig vertoeven is voor iedereen.

2. Betrokken partijen

Bouwheer      Grammyco NV
Hierna genoemd de “verkoper”   Tweemontstraat 258
       2100 Antwerpen
       T. 03 727 28 29

Architect      Binst Architects NV
       Luikstraat 7
       2000 Antwerpen
       T. 03 213 61 61

Stabiliteitsingenieur     Arcade Concept Egineering BVBA
       Heiendestraat 23
       9160 Lokeren
       T. 09 233 24 42

Studiebureau EPB     Rolus Bouwconsult BVBA
       Gladiolenstraat 37
       9100 Sint-Niklaas
       T. 03 336 81 83

Veiligheids- en gezondheidscoördinator Ivo Van Hoye BVBA
       Lijkveldestraat 127
       9170 Sint-Gillis-Waas
       T. 03 779 48 36 – 0472 44 64 04
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3. BouwVergunning - nutsVoorzieningen - notariskosten

De verkoopprijs omvat de te betalen rechten voor de bouwvergunning. De verbruikskosten 
voor water, gas en elektriciteit tot aan de voorlopige oplevering zijn eveneens inbegrepen in de 
verkoopprijs.

Niet inbegrepen in de verkoopprijs:
o de aankoop, installatie, aansluiting, opening en eventuele huurprijs van de afzonderlijke  
 meters (water, gas, elektriciteit)
o de rioleringsaansluitingen
o  de abonnements-en aansluitingskosten voor telefoon, internet en teledistributie
o  de door de distributiemaatschappijen eventueel verlangde waarborgen
o  de kosten voor het ereloon van de notaris
o  de kosten voor het verlijden van de verkoopakte
o  het aandeel van de koper in de kosten voor het opmaken van de basisakte en de   
 bijhorende documenten
o  de BTW op het aandeel constructies
o  de registratierechten op het aandeel grond

4. afmetingen en andere Vermeldingen op de plannen

De plannen zijn te goeder trouw opgemaakt door de architect en raadgevende ingenieurs 
op het ogenblik van de studies voor de stedenbouwkundige vergunning en opmaak van het 
uitvoeringsdossier. De afmetingen die zijn opgegeven zijn theoretische ruwbouwafmetingen 
zonder afwerking (afstand tussen de muren voor eventuele muurafwerking) die onder andere, 
gezien mogelijke afwijkingen in de bestaande constructie en de nodige aanpassingen, niet exact 
gegarandeerd zijn. Verschillen bij de uitvoering van de werken blijven dus mogelijk en zijn – voor 
zover ze binnen de algemeen aanvaardbare afwijkingen liggen – ten voordele of ten nadele van 
de koper zonder enige prijsaanpassing.

Eventuele aanduiding van kasten, meubilair, ... op de plannen zijn louter ter informatie teneinde 
een beeld te geven over de ‘mogelijke’ inrichting. Ze zijn dan ook niet in de verkoop inbegrepen, 
tenzij anders bepaald (bv. voor de keuken cfr. Keukenplan).

Alle afmetingen van technische kokers en schachten kunnen eventueel aangepast worden i.f.v. 
de technieken. De praktijkafmetingen van de ruimten waarin de schachten zich bevinden kunnen 
m.a.w. verschillen t.o.v. afmetingen op de plannen.

De verlichtingsarmaturen zijn niet bijgeleverd, behalve voor de gemeenschappelijke delen.

In geval van tegenspraak tussen de verschillende documenten, is de orde van voorrang de 
volgende:
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1.  basisakte
2.  bestek / lastenboek
3.  verkoopplan

5. toegang tot de Bouwplaats

De toegang tot de bouwplaats tijdens de werken wordt slechts aan de koper of zijn gevolmachtigde 
verleend als hij vergezeld is van een afgevaardigde van de bouwheer/aannemer en moet steeds 
op afspraak gebeuren. Er zijn maximaal 2 bezoeken toegestaan waarvan 1 na het plaatsen van de 
leidingen. De bouwheer en/of de aannemer is te allen tijde gemachtigd – mits gegronde reden 
– bouwplaatsbezoeken waar de koper of zijn gevolmachtigde om verzoekt, te weigeren. Een 
bouwplaatsbezoek van de koper of zijn gevolmachtigde is op eigen risico van de koper of zijn 
gevolmachtigde.

2. BOUW

1. algemeen

1. aanneming

Wij zijn promotor/ algemeen aannemer met erkenning klasse 8 (door het Ministerie van Openbare 
Werken bepaalde hoogste klasse). Voor alle loten die door de algemene aannemer of bouwheer 
binnen zijn opdracht worden uitbesteed (zoals bv. het plaatsen van binnenmuren, sanitair, HVAC, 
elektriciteit, de verdere afwerking, ...) wordt er door de bouwheer op toegezien dat er uitsluitend 
beroep wordt gedaan op kwalitatieve onderaannemers met goede reputatie.

2. materialen

De voor de bouw gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit en garanderen de 
stevigheid, de duurzaamheid en het esthetische aspect van het geheel.

De bouwheer behoudt zich steeds het recht voor om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen 
daar waar de bouwheer en/of haar adviseurs het nodig en/of nuttig achten. Dit betreft zowel de 
materialen als de in uitvoering gebrachte werken voor zover de kwaliteit van deze materialen en 
werken niet lager is dan oorspronkelijk voorzien en de waarde van het gehele werk hierdoor niet 
vermindert.

Er wordt op gewezen dat tijdens de eerste jaren kleine scheuren kunnen verschijnen ter hoogte 
van de voegen tussen de welfsels en/of breedplaten en op de verbindingspunten tussen de 
verschillende bouwmaterialen (muren, betonnen wanden en plafonds, valse plafonds, betegeling, 
enz.). Deze kleine scheuren brengen de stabiliteit van het gebouw niet in gevaar, maar zijn eigen 
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aan de ingebruikname en moeten als zodanig door de kopers worden aanvaard. Ze kunnen heel 
gemakkelijk gestopt worden door de koper zelf, bijvoorbeeld door het aanbrengen van soepele 
voegmaterialen en/of een laag verf.

2. ruwBouw

1. grond- en afBraakwerken

Het bestaande industriepand, inclusief funderingen, wordt volledig afgebroken.
De grondwerken worden uitgevoerd in overeenstemming met de afmetingen op de plannen voor 
het uitvoeren van funderingen, rioleringen en ondergrondse constructies zoals parkeerkelders.

2. funderingen

De keuze en de sterkteberekeningen van de funderingen zijn gemaakt door de stabiliteitsingenieur 
aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek. De gebouwen wordt gefundeerd volgens 
de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur. De gesteldheid van de bodem en aard van fundering 
kunnen de prijs van het project niet beïnvloeden.

3. draagstructuur

De draagstructuur wordt berekend door de stabiliteitsingenieur en kan in hout, beton en/of 
dragend metselwerk zijn. Kolommen, balken, dragende wanden, vloeren en trappen worden 
uitgevoerd volgens de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur en volgens de geldende normen.
De draagstructuur voldoet ook aan de eisen van de brandweer en heeft de beoogde brandstabiliteit.

4. Vochtwerende Bescherming

Alle op te trekken muren op het gelijkvloers worden voorzien van vochtkeringen, dit om 
doordringend en capillair vocht te vermijden.

5. geVelmaterialen

De gevels worden uitgevoerd in volgende materialen:
o  Gevelmetselwerk:    Blok 1: Gevelsteen met witte tint
      Blok 2: Gevelsteen met lichtkleurige tint
      Blok 3: Gevelsteen met grijstint
o  Gevelbekleding:    Onderbrekingen van het gevelmetselwerk door HPL-
      bekleding of gelijkwaardig (blok 1 en 3)
o  Buitenplafonds:    Sierpleister, hout, HPL-bekleding of gelijkwaardig
o  Randstroken:    Randstroken tussen verdiepingen bij blok 2 voorzien in
      witte sierbeton



8

6. daken

De daken worden in polymeerbitumen of rubber of asfalt of gelijkwaardig uitgevoerd. De 
conceptie van de dakdichting, de afwerking en de gebruikte materialen voldoen aan de geldende 
normen betreffende brandveiligheid. Alle daken vallen ook onder de 10-jarige garantie.

Alle platte daken worden voorzien van extensieve groendaken ten einde een goede waterbuffering 
te voorzien en een ontlasting van de riool.

7. riolering en regenwaterafVoer

Het gebouw is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel, volgens de geldende reglementering 
op regen- en afvalwaters. De rioleringen worden uitgevoerd in PVC of PE kunststofbuizen, 
volgens schema en diameters vermeld op het rioleringsplan, met tussenplaatsing van de nodige 
toezichtputten. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters 
af te voeren onder normale omstandigheden. Alle rioleringsbuizen, toezichtputten, reukafsnijders 
en andere hulpstukken voldoen aan de geldende normen en voorschriften. De afvoeren van 
het gebouw worden conform de stedelijke verordeningen aangesloten op het openbare 
rioleringsstelsel. Tussen de privé installatie en de openbare riolering wordt er een toezichtput 
geplaatst naargelang de plaatselijke reglementering.

Het opgevangen hemelwater van het volledige dakoppervlak zal worden afgevoerd naar wadi’s 
of bufferputten waarna deze vertraagd geloosd wordt in de woluwecollector.

8. terrassen en Buitenaanleg

De terrassen op volle grond in de binnentuin worden aangelegd met klinkers.

De uitkragende terrassen op het gelijkvloers en de verdiepingen worden ter plaatse gestort of zijn 
voorzien in sierbeton. Kleur, vorm en structuur zijn te bepalen door de architect.

Alle terrassen uit sierbeton hebben een druipneus aan de onderkant. De verankeringen tussen 
balkons en de gevels garanderen de stabiliteit van deze elementen en de thermische onderbreking 
tussen het balkon en de draagstructuur.

Alle terrassen die in ter plaatse gestort beton uitgevoerd worden, worden afgedekt met een 
waterdichting in polymeerbitumen of gelijkwaardig en daarna afgewerkt met een houten 
terrasbekleding of met terrastegels.

De buitenaanleg is voorzien van de nodige toegangspaden, brandwegen, enz. Bij het tuinontwerp 
werd er maximaal aandacht besteed dat het aangenaam vertoeven is.
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9. Buitenschrijnwerk

In alle gevels worden de ramen en buitendeuren uitgevoerd in hoogwaardig aluminium 
schrijnwerk volgens de plannen van de architect. De gemoffelde, thermisch onderbroken raam- 
en deurprofielen worden uitgevoerd in een RAL-kleur te bepalen door de architect. Kruk en beslag 
worden eveneens in aluminium uitgevoerd.

Overal is superisolerende dubbelbeglazing (k = 1 W/m²K of beter) conform de vigerende glasnorm 
en waar nodig wordt de G-waarde van het glas (toetreding van hoeveelheid zonnewarmte) per 
gevel aangepast om oververhitting tegen te gaan. De aansluiting met gevelparament gebeurt 
door de voegen op te spuiten met een soepele voegvulling.

Eveneens wordt er extra aandacht besteedt aan de akoestische geluidsisolatie van de gevels (zie 
3.2.12).

Bij de ramen tot aan het vloerniveau worden er dorpels voorzien. De andere dorpels worden 
uitgevoerd in aluminium, arduin of beton.

De toegangspoort is een automatische sectionaalpoort volgens kleurkeuze architect. De poort 
wordt elektrisch bediend en er is 1 afstandsbediening per parkeerplaats voorzien. Openen van de 
poort kan ook door een sleutelcontact aan de buitengevel of een drukknop langs de binnenzijde.

Wagens met LPG-tank worden niet in de ondergrondse garage toegelaten.

10. scheidingswanden

De niet-dragende scheidingswanden zijn samengesteld uit betonblokken, snelbouw- metselwerk, 
cellenbeton, gipsblokken of gyproc.

De dragende scheidingswanden zijn voorzien in kalkzandsteen, cellenbeton, snelbouwmetselwerk, 
betonblokken of gewapend beton naargelang de richtlijnen opgegeven door het studiebureau 
stabiliteit.

11. thermische isolatie

Alle constructie-onderdelen (buitenwanden, vloeren, daken) worden thermisch geïsoleerd 
conform de vigerende norm en volgens de berekeningen van de architect en de EPB-verslaggever, 
dit vanuit het oogpunt om K40 (globaal isolatieniveau) te bekomen.

De gevels met paramentstenen en HPL-bekleding zijn voorzien van een thermische isolatie in 
10cm dikke PIR/PUR of gelijkwaardig. De vloerisolatie boven de kelderverdieping bedraagt een 
dikte van 8cm PUR of gelijkwaardig. De inpandige terrassen worden voorzien van 8cm PIR (of 
gelijkwaardig) en het plat dak van 12cm PIR (of gelijkwaardig). Het buitenschrijnwerk heeft een 
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gemiddelde U-waarde van 1,50 W/m²K (profiel + dubbele beglazing).

Ieder appartement voldoet aan een E-peil van 60 (energieprestatieniveau) of beter. Ieder gebouw 
behaalt een globaal isolatieniveau van K 40 of beter. Er wordt een energieprestatiecertificaat 
afgeleverd per appartement.

Ter info; Hoe lager de waarde van het E-peil, hoe minder energiebehoefte er is en hoe lager de 
waarde van het K-peil, hoe beter het gebouw geïsoleerd is, m.a.w. hoe lager deze beide waarden 
hoe beter.

12. akoestische isolatie

De appartementen worden akoestisch geïsoleerd zodat ze minimaal voldoen aan de akoestische 
norm NBN S.01.400 – 1 volgens normaal akoestisch comfort. Er werd een volledige akoestische 
studie gemaakt van de daken, gevels, ramen en deuren om een optimaal comfort te bekomen. 
Alle werken worden uitgevoerd onder leiding van een ingenieur akoestiek.

De opbouw van alle appartement scheidende draagvloeren is zwevend, wat inhoudt dat de 
draagvloer met uitvullingschape van de dekvloer wordt gescheiden door een tussenliggende 
akoestische isolatie. Daar waar nodig, worden voorzetwanden met akoestische isolatie in de 
spouw en/of akoestisch isolerende plafonds geplaatst.

De muren tussen de verschillende appartementen zijn dubbele muren voorzien van een spouw. 
Deze spouw is volledig gevuld met akoestische isolatie.

Het buitenschrijnwerk, profiel en glas, voldoen eveneens aan de akoestische norm 
NBN S.01.400 – 1 volgens normaal akoestisch comfort. Er wordt ook extra aandacht besteedt 
aan de aansluitingen van het buitenschrijnwerk met de ruwbouw.

3. technieken

1. elektriciteit

1. Algemeen

Op het gelijkvloers is het elektrische laagspanningslokaal ondergebracht, van waaruit de door de 
aannemer voorziene elektrische installatie vertrekt.

Deze elektrische installatie, alsook elke individuele installatie in de appartementen, is conform de 
voorschriften van de stroomleverancier en conform het Algemeen Reglement voor Elektrische 
Installaties (AREI) en wordt bovendien gekeurd door een erkend controleorganisme vóór 
indienstname.



11

2. Gemene delen

Behalve de individuele installaties voor de appartementen is ook een aparte installatie voor 
de gemeenschappelijke delen voorzien. Deze wordt ook gevoed vanaf een eigen door de 
maatschappij geleverde meter met tweevoudig uurtarief.

Op deze teller is de algemene verlichting van de parkeerkelder, gemeenschappelijke inkomhallen, 
de liftoverlopen, de traphal, de lift, buitenverlichting, enz… aangesloten. Er wordt de nodige 
noodverlichting geplaatst.

De aansturing van de verlichting van de gemeenschappelijke delen gebeurt door bewegingsmelders, 
tijdschakelaars of drukknoppen.

3. Appartementen

De appartementen worden ieder gevoed vanaf individuele door de maatschappij geleverde meters 
met tweevoudig uurtarief die zich in het laagspanningstellerlokaal bevinden. Zij worden dus 
rechtstreeks door het stadselektriciteitsnet gevoed. In ieder appartement wordt een verdeelbord 
voorzien van de nodige beveiligingen.

Afdekplaten, schakelaars en stopcontacten zijn voorzien in wit kunststof. De koper kan binnen 
het gamma, een keuze maken in een eventuele andere afwerking en/of kleur. Deze aanpassing 
wordt verrekend.

De verlichtingsarmaturen van de privatieve installaties (appartementen) zijn niet inbegrepen in de 
verkoopprijs. Aankoop en plaatsing hiervan is ten laste van de koper. De verlichtingsarmaturen 
van de terrassen de privatieve bergingen in de kelder zijn wel inbegrepen in de verkoopprijs.

Ieder appartement is met de inkomdeur van het gebouw verbonden door middel van een 
videoparlofoon installatie. Ieder appartement bevat een videoparlofoon met drukknop om het 
elektrisch slot van de algemene inkomdeur te ontgrendelen.

Aan de inkomdeur van het appartement is bijkomstig een klassieke beldrukknop met akoestisch 
signaal voorzien.

In ieder appartement zijn het buizennet en de binnenkomende kabel voor de aansluiting op 
het telefoonnet en kabeldistributie (Telenet en Proximus) aanwezig. Eventuele versterkers of 
verbindingsstukken om gelijktijdig meerdere televisietoestellen te bekijken zijn niet voorzien. De 
Proximus- bekabeling gebeurt met glasvezelbekabeling. Dit zorgt voor een snellere, constantere 
en stabielere internetverbinding dan de traditionele koperdraad. De Telenet-verbinding gebeurt 
door middel van een coaxkabel.
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Ieder appartement omvat minstens:

o  In de inkomhal/nachthal:
  ▪ 1 lichtpunt op 2 plaatsen schakelbaar
o  In de leefruimte:
  ▪ 2 lichtpunten, beide op 1 plaats/ 2 plaatsen schakelbaar (afhankelijk van het   
  appartement)
  ▪ 1 dubbel stopcontact
  ▪ 4 enkele stopcontacten
  ▪ 1 stopcontact RJ45 data
  ▪ 1 stopcontact tv-distributie (coax)
o  In de keuken:
  ▪ 1 lichtpunt op 1 plaats schakelbaar
  ▪ 1 voeding t.b.v. verlichting onder keukenkast (indien toepasselijk)
  ▪ 1 stopcontact kookplaat
  ▪ 1 stopcontact dampkap
  ▪ 1 stopcontact combi-oven/oven
  ▪ 1 stopcontact vaatwas
  ▪ 1 stopcontact koelkast
  ▪ 2 dubbele stopcontacten boven werkblad
o  In de (hoofd)slaapkamer:
  ▪ 1 lichtpunt op 1 plaats/ 2 plaatsen schakelbaar (afhankelijk van het appartement)
  ▪ 4 enkele stopcontacten
o  In de bijkomende slaapkamer(s):
  ▪ 1 lichtpunt op 1 plaats/ 2 plaatsen schakelbaar (afhankelijk van het appartement)
  ▪ 2 enkele stopcontacten
o  In de badkamer:
  ▪ 1 lichtpunt op 1 plaats schakelbaar
  ▪ 1 dubbel stopcontact
  ▪ 1 voeding spiegelverlichting meubel
o  In het toilet:
  ▪ 1 lichtpunt op 1 plaats schakelbaar
o  In berging (indien aanwezig):
  ▪ 1 lichtpunt op 1 plaats schakelbaar
  ▪ 1 enkel stopcontact
  ▪ 1 stopcontact wasmachine
  ▪ 1 stopcontact droogkast
  ▪ 1 stopcontact satelliet (verwarming)
  ▪ 1 stopcontact ventilatie-unit
o  In privatieve kelderberging:
  ▪ 1 lichtpunt op 1 plaats schakelbaar

De bepalingen in de Gewestelijke Stedelijke Verordening (het GSV) laten de plaatsing van 
individuele schotelantennes op de gevel niet toe. De bouwheer voorziet één schotelantenne per 
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gebouw en bekabeling tot de berging van het appartement.

De buitenverlichting voor zowel de gemeenschappelijke buitenruimte als voor de privéterrassen 
wordt voorzien in functie van de keuze van de architect.

2. sanitair

De sanitaire installatie beantwoordt aan de voorschriften van de watermaatschappij en wordt 
conform de gemeentelijke reglementen uitgevoerd.

In ieder appartement wordt voldoende druk gegarandeerd voor elk sanitair toestel. De voeding 
gebeurt d.m.v. metalen of kunststofleidingen vanuit het waterlokaal in de kelder (of het onderste 
niveau), waar zich de hoofdteller van de maatschappij bevindt. De individuele meters van iedere 
appartement bevinden zich in daarvoor voorziene tellerlokalen (of kasten).

Alle sanitaire toestellen, met uitzondering van handwasbakjes, WC’s en wastoestellen (vaatwasser, 
wasmachine, ...), worden voorzien van een aansluiting voor warm water.

Het warme water wordt bereid door gebruik te maken van een zonneboiler. Op het dak worden 
zonnecollectoren geplaatst die door gebruik van zonne-energie een vloeistof opwarmt die op 
zijn beurt het water in het voorraadvat verwarmt. Dit voorraadvat wordt op de bovenste verdieping 
geplaatst in een daarvoor voorzien ruimte. Indien het water te koud is (door bvb te weinig zon) 
wordt het water naverwarmd door gemeenschappelijke gascondensatieketels.

De afvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC of HDPE en hebben een aangepaste diameter. Zij 
worden uitgevoerd met de nodige verluchting, koppelstukken, ... De afvoer van de wasmachine 
is voorzien van een sifon; de aanvoerleiding (enkel koud water) is voorzien van een afsluitkraan. 
Het toestel zelf is niet voorzien. Voor een droogkast zijn er geen voorzieningen voor afvoer van 
warme lucht. Het gebruik van een condensatiedroogkast is dus vereist.

Een detail van de uitrusting van de sanitaire installatie volgt later in dit lastenboek.

3. Verwarming

De verwarming van het gebouw wordt voorzien door gascondensatieketels geplaatst in een 
centrale stookplaats op de bovenste verdieping. Ieder appartement staat in verbinding met 
deze centrale stookplaats dmv van een satelliet, die zowel de verwarming als de productie van 
het sanitair warm water van het appartement regelt. Dit apparaat bevindt zich in de berging (of 
technische kast) van het appartement.
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Deze verwarmingsinstallatie verzekert onderstaande temperaturen bij een buitentemperatuur 
van -10°C:
 Leefruimte en keuken 22°C
 Slaapkamer(s) en (nacht)hal 18°C
 Badkamer 24°C

De individuele temperatuurregeling per appartement is voorzien d.m.v. een combinatie met een 
ruimte-thermostaat in de leefruimte en thermostatische kranen op de plaatstaal radiatoren in de 
andere lokalen.

4. liften

Er wordt per traphal een elektrische lift voorzien zonder aparte machinekamer, waarbij alle nodige 
apparatuur in de liftschacht zelf wordt geïnstalleerd. De lift heeft een capaciteit van 8 personen 
(een maximaal draagvermogen van 630 kg) en is toegankelijk voor mindervalide personen.

De cabine van de lift zal met kwaliteitsvolle, duurzame materialen worden afgewerkt volgens 
de keuze van de architect. De cabine- en sasdeuren van de lift zijn van het automatische 
schuifdeurtype.

De parkeerkelder zal ook bereikbaar zijn via een fietslift met capaciteit van 13 personen (een 
maximaal draagvermogen van 1000kg). Deze verbindt de beide kelderverdiepingen met het 
gelijkvloers en zal ruim genoeg zijn om met de fiets binnen te wandelen.

5. Ventilatie

Met bijzondere aandacht voor de energiefactuur van de toekomstige eigenaars, is in de 
appartementen geopteerd – geheel conform de ventilatienorm NBN D50-001 – voor de 
implementatie van een mechanisch ventilatiesysteem, type D, met warmterecuperatie. Dit 
gebeurt via een aparte ventilatie unit per appartement en een afzonderlijk netwerk van pulsie- en 
extractiekanalen per appartement. Deze kanalen lopen vaak in de druklaag van het beton of, daar 
waar het anders niet mogelijk is, in opbouw tegen het plafond van de verschillende ruimten. Deze 
kanalen worden op maat afgekist met gisplaten en zijn schilderbaar in een kleur naar keuze, bv de 
kleur van het plafond of muur. De schilderwerken zijn niet voorzien en zijn ten laste van de koper. 
Enkel in de berging blijven de buizen tegen het plafond en/of muur zichtbaar.

Bij dit ventilatiesysteem met warmterecuperatie worden niet alleen de zogenaamde “natte cellen” 
(badkamer/douche – toilet – keuken – berging) maar ook de leefruimten (living – slaapkamers, 
...) mechanisch geventileerd.

Werkingsprincipe in de winter/bij koude buitentemperaturen: De afgezogen lucht uit de “natte 
cellen” (nog op kamertemperatuur van de woonst) geeft via warmtewisselaars warmte af aan 
de vers aangezogen koude buitenlucht, die in de droge ruimten van de appartement wordt 
ingeblazen. Er zijn dus geen ventilatieroosters nodig in de ramen voor toevoer van koude 
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buitenlucht waardoor er geen energieverliezen ontstaan.

Werkingsprincipe in de zomer/bij warme buitentemperaturen: De afgezogen lucht uit de natte 
cellen (nog op kamertemperatuur van de woonst) geeft via warmtewisselaars koelte af aan de vers 
aangezogen warme buitenlucht, die in de droge ruimten van het appartement wordt ingeblazen. 
Hierdoor wordt de kamertemperatuur maximaal behouden zonder dat de warmte van buiten 
intreedt in de woonst.

Om het ventilatiesysteem niet te beïnvloeden en de luchtdichtheid maximaal te vrijwaren is de 
dampkap een recirculatiedampkap met koolstoffilter.

6. BrandBeVeiliging

Alle brandpreventienormen worden gevolgd volgens het advies van de brandweer bij de 
bouwvergunning: noodverlichting, pictogrammen, enz.

Rookluik in de traphal volgens de voorschriften.

Conform de brandweervoorschriften worden de nodige automatische rookmelders geplaatst in de 
gemeenschappelijke delen en één autonome rookmelder per appartement. In de kelderverdieping 
worden CO-melders geplaatst.

De ondergrondse kelder zal voorzien worden van de nodige mechanische rook- en warmteafvoer 
installatie volgens de eisen van de brandweer.

4. afwerking

1. chape

Alle draagvloeren worden bekleed met een chape van aangepaste dikte. De opbouw van 
alle appartement-scheidende draagvloeren is zwevend, er wordt een akoestische isolatie 
voorzien tussen draagstructuur met uitvullingschape en vlottende chape om overdracht van 
contactgeluiden te vermijden (zie ook art. 3.2.12).

2. Vloerafwerking

1. Appartementen

Tegelvloeren:
Voor alle vloeren in de appartementen worden er tegelvloeren voorzien. De keramische vloertegels 
– formaat 45x45 cm – hebben een handelswaarde van 35,00 €/m² (excl. BTW en plaatsing) 
en de bijhorende plinten hebben een handelswaarde van 8,00 €/lm (excl. BTW en plaatsing). 
De vloertegels en plinten worden opgevoegd met een cementgrijze voeg. De horizontale voeg 
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tussen vloertegels en plinten worden elastisch opgekit.

Wandtegels:
De muren rond het bad en/of rond douche worden tot op deurhoogte betegeld, evenals 
eventueel de badkuip. De wandtegels hebben een handelswaarde van 30,00 €/m² (excl. BTW en 
plaatsing). De wandtegels worden opgevoegd met een cementgrijze of witte voeg. Binnenhoeken 
en aansluitingen met bad/douche worden elastisch opgekit. Wandtegels in de keuken zijn niet 
voorzien.

Tabletten:
Er zullen opstappen zijn aan de ramen naar de terrassen omwille van de noodzakelijke opstand 
van de waterdichting. Hier worden raamtabletten voorzien in composiet of gelijkwaardig met 
een dikte van 2cm, afgewerkt aan de boven- en voorzijde.

2. Gemene delen

o  Inkomhallen en gangen (bovengronds):
 Keramische vloertegel en bijhorende plint volgens keuze van de architect
o  Kelderverdiepingen (ondergronds):
 Gepolierde beton, hellingen in geborsteld beton
o  Trappen:
 Prefabbeton met zwarte antislipneus

3. muurafwerking

1. Algemene bemerkingen

Haarscheuren en beperkte zettingen kunnen zich in het eerste jaar na voorlopige oplevering 
vertonen en mogen niet beschouwd worden als een gebrek. Vóóraleer de schilderwerken aan 
te vangen dient het pleisterwerk mogelijks nog een voorbehandeling te krijgen door de schilder 
van de koper van de woonst. De door de verkoper afgeleverde afwerking, waarbij dus mogelijks 
nog voorbereidingswerken door de koper (of zijn schilder) moeten worden voorzien alvorens te 
schilderen, wordt hiernavolgend “behangklaar” omschreven.

De bepleistering wordt aangebracht in één laag. De binnenbepleisteringen worden uitgevoerd 
na afwerking van alle ruwbouwelementen die ermee in contact komen, na plaatsing van het 
buitenschrijnwerk, maar vóór het aanbrengen van de binnendeuren en het binnenschrijnwerk.
Alle verbindingen tussen de verschillende materialen, worden uitgevoerd met bewapening 
(gaasdoeken) uit glasvezel of gelijkwaardig. Verticale uitspringende hoeken worden beschermd 
met gegalvaniseerde hoekijzers of gelijkwaardig.

Daar waar de bepleistering tegen een houten element van vloer of dak komt, wordt een voeg 
gemaakt door middel van enerzijds het plaatsen van een stopprofiel en anderzijds het aanbrengen 
van een polyethyleen folie rondom het houten element.
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Alle muren in de privatieve delen zijn niet geschilderd. Alle schilderwerken in de privatieve delen 
zijn ten laste van de koper.

2. Gemene delen

o  Inkomhal/traphal/gangen (bovengronds): 
 Pleister -en schilderwerk
o  Parkeergarage, technische lokalen, kelderbergingen, … (ondergronds): 
 Worden opgeleverd in verzorgde ruwbouw en worden dus niet gepleisterd en niet   
 geschilderd

3. Appartementen

De binnenwanden van de appartementen worden afgewerkt met bepleistering of dunpleister, 
naargelang de structuur. Het geheel zal behangklaar worden afgeleverd.

4. plafondafwerking

Alle plafonds, zowel in de appartementen als in de hallen van de gemene delen, worden 
afgewerkt met een dunpleister of traditionele pleister. Daar waar nodig (niet in de bergingen 
in de appartementen) worden verlaagde plafonds in overschilderbaar materiaal voorzien voor 
het wegwerken van leidingen (bv. voor verluchting). De plafonds in de appartementen zijn niet 
geschilderd. De plafonds in hallen van de gemene delen worden wel geschilderd. De plafonds 
van de bergingen, technische lokalen, fietsenstalling, vuilnislokaal, ... worden opgeleverd in 
verzorgde ruwbouw en worden dus niet gepleisterd en niet geschilderd.

5. meuBilair

1. Keuken

De keuken en alle toestellen moeten door de koper gekozen worden in de showroom van de 
keukenleverancier die aangeduid zal worden door de bouwheer. De inrichting en keukentoestellen 
die op de architectuurplannen zijn getekend, zijn louter van informatieve waarde.

Het keukenmeubilair wordt als volgt uitgevoerd:

-  Kasten, deuren en legplanken in spaanplaat en gemelamineerd aan 2 zijden
-  De werkbladen zijn in gestratificeerde uitvoering
-  De ruggen kunnen uitgevoerd worden in een ander materiaal

Volgende keukentoestellen worden in basis voorzien afhankelijk van gekozen appartement:

-  Inductiekookplaat met 4 kookzones
-  Inbouwgootsteen inox
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-  Eéngreepsmengkraan
-  Vaatwasser
-  Recirculatiedampkap met koolstoffilter
-  Microgolfoven of elektrische oven of combi microgolfoven
-  Koelkast met vriesvak of koelkast zonder vriesvak

Keuze bij de leverancier met volgende handelswaarde (excl. BTW, incl. plaatsing) per appartement 
volgens detailtekeningen van de keukenleverancier:

-  1 slaapkamer: € 5.000
-  2 slaapkamers: € 6.500
-  3 slaapkamers: € 8.000

2. Maatkasten en -meubilair

Enkel in de appartementen waarbij er geen aparte berging is, wordt er een maatkast voorzien om 
de technieken “elektrische installatie enz.” in weg te werken. In alle andere appartementen waar 
er wel een berging aanwezig is, zijn er geen maatkasten voorzien. De technieken worden dan 
opgesteld in de berging.

De kastdeurtjes zijn van het type schilderklaar, hierdoor kunnen de deuren onopvallend meegaan 
met de muurkleuren indien er wordt gekozen om deze met eenzelfde kleur te behandelen. De 
kastdeurtjes zijn niet geschilderd, alle schilderwerken in de privatieve delen zijn ten laste van de 
koper.

Alle andere kasten afgebeeld op de grondplannen, ook de kasten afgebeeld op de grondplannen 
die aanvoelen als maatkasten, zijn niet voorzien. Indien de koper deze kasten/maatkasten 
eventueel bijkomstig wenst, is deze aankoop ten laste van de koper. De verkoper kan optioneel 
wel instaan voor het aanleveren van deze kasten.

3. Binnenschrijnwerk

Inkomdeur appartementen (EI 30)
De inkomdeuren zijn brandwerende deuren EI30 van het type inbraakwerend klasse 3. De deur 
wordt voorzien van een gecertificeerd slot dat is samengesteld uit meerdere vergrendelingspunten. 
Per appartement worden er 3 sleutels meegeleverd. Er wordt een spionoog voorzien. Deze 
veiligheidsdeuren zijn eveneens geluidwerend.

Binnendeuren appartement
De binnendeuren zijn schilderdeuren met te schilderen houten omlijstingen. De deuren zijn 
voorzien van een dagslot en hedendaagse deurkruk. Het was een afgewogen beslissing om te 
werken met schilderklare deuren. Hierdoor kunnen de deuren onopvallend meegaan met de 
muren, indien er wordt gekozen om deze met eenzelfde kleur te behandelen. Het schilderen van 
de binnendeuren is niet inbegrepen.
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Ten behoeve van de luchtcirculatie (ventilatiesysteem D) wordt er onder de binnendeuren een 
speling van ongeveer 1 cm voorzien tegenover het afgewerkt vloerniveau.

Deuren privatieve kelders
De privatieve kelders worden voorzien van deuren met houten omlijstingen, het nodige hang- en 
sluitwerk en deurkruk. Indien noodzakelijk volgens de geldende normen zal de deur EI30 zijn en 
eveneens van een deurpomp en rooster voorzien worden.

Deuren gemeenschappelijke delen EI30 en EI60
De deuren van de technische lokalen, trappenhuizen en sassen hebben een EI-waarde volgens de 
geldende normen. De deuren zijn voorzien van het nodige hang- en sluitwerk en deurkruk. Indien 
noodzakelijk volgens de geldende normen zal er eveneens een deurpomp voorzien worden.

4. Sanitair

De sanitaire toestellen moeten door de koper gekozen worden in de showroom van de leverancier 
die aangeduid zal worden door de bouwheer.
In de standaarduitvoering is de keuze gegaan naar een design & verzorgd geheel van kwalitatieve 
toestellen. Zij worden geleverd en geplaatst en aangesloten aan de aan- en afvoer volgens het 
type toestel.
Keuze bij de leverancier met een handelswaarde (excl. BTW) per appartement zoals hieronder 
vastgelegd (naargelang het verkoopplan):
-  Badkamer met ligbad + apart toilet:    € 2.500
-  Badkamer met douche + apart toilet:    € 3.200
-  Badkamer met ligbad + douche + apart toilet:  € 3.700
-  Extra douchekamer:      bijkomend € 2.100
-  Extra toilet in badkamer:      bijkomend € 500
-  Extra apart toilet:       bijkomend € 750

5. Gemene delen

In inkomhal of buiten aan de hoofdinkom: Opstelling brievenbussen en videoparlofooninstallatie.
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3. KEUZEMOGELIJKHEDEN EN     
WIJZIGINGEN

1. algemeen

De verkoper biedt bij de verkoop van de appartementen een aantal keuzemogelijkheden aan 
zijn klanten, alsook de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen aan het aangekochte 
appartementen vóór de voorlopige oplevering en voor zover de planning der werken dit toestaat.

2. keuze of wijziging

Keuze: in dit geval kiest de klant uit een aantal materialen of types binnen het standaardpakket 
dat door de verkoper aangeboden wordt. Keuzemogelijkheden geven geen aanleiding tot 
verrekeningen, tenzij er voor bepaalde varianten een meerkost bepaald wordt.

Wijzigingen: Wanneer de aanpassingen op vraag van de klant bijkomend werk vereisen van 
architect en/of ingenieur, of wanneer de klant kiest voor materialen en/of afwerkingen die buiten 
het standaardpakket, aangeboden door de verkoper, vallen. Wijzigingen geven steeds aanleiding 
tot prijsaanpassingen.

De werken zullen door de aannemers uitgevoerd worden met de materialen die in de beschrijving 
aangegeven zijn. Op advies van de architect behoudt de verkoper zich het recht voor, wijzigingen 
aan te brengen in de keuze van de materialen, voor zover deze wijzigingen geen nadeel 
berokkenen aan de in het lastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen kunnen zich 
trouwens in principe slechts voordoen om welbepaalde economische en commerciële redenen: 
nl. verdwijning van de markt voor de voorziene materialen, leveringstermijnen onverenigbaar 
met de normale gang der werken, enz.

3. mogelijkheden keuzes en procedure

De verkoper vraagt de klant een keuze te maken voor volgende materialen, afwerkingen of 
toestellen:

o  Vloertegels en wandtegels voor de appartementen
o  Badkamermeubilair en uitrusting
o  Keukenmeubilair & toestellen

Via dit verkooplastenboek beschikt de koper over gedetailleerde info van alle basisafwerkingen 
die door de verkoper aangeboden worden. De koper neemt zelf contact op met de voorgestelde 
leveranciers of toonzalen om zijn keuzes te maken uit het standaardpakket. Elke koper heeft 
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recht op een onderhoud met de kopersbegeleider om zijn keuzes vast te leggen in een lijst die 
door beide partijen ondertekend wordt. Deze ondertekende lijst wordt door de kopersbegeleider 
overgemaakt aan de aannemer, die zal zorgen voor een afwerking van de woning volgens de 
aldus vastgelegde wensen van de koper. Eventuele meerprijzen worden rechtstreeks door de 
verkoper aan de koper gefactureerd.

4. mogelijke wijzigingen en procedure

1. mogelijke wijzigingen

Constructieve aanpassingen zijn niet toegestaan. Ook wijzigingen aan de buitengevel of andere 
wijzigingen die in strijd zijn met de bouwvergunning zijn niet toegelaten. Volgende wijzigingen 
zijn mogelijk, zolang de planning het toelaat (niet-exhaustieve lijst):

o  Wandtegels in de keuken: er zijn op heden geen wandtegels voorzien in de keuken.   
 Kiezen voor wandtegels in de keuken wordt beschouwd als wijziging.
o  Schilderwerk: Er zijn geen schilderwerken voorzien in de privatieve delen. Het schilderen  
 van de muren wordt beschouwd als een wijziging.
o  Sanitair: wijzigingen in sanitaire toestellen
o  Verwarming: wijziging in type en aantal van radiatoren
o  Elektriciteit: wijziging in aantal en/of positie van stopcontacten, schakelaars,    
 verlichtingspunten e.a. elementen
o  Deuren: wijziging in deurtype en hang- en sluitwerk
o  Keuken: wijziging in aantal, positie en materiaal van de meubels en toestellen

Bij wijzigingen moet steeds rekening gehouden worden met de bestaande materialen, om 
bijvoorbeeld latere scheurvorming te vermijden. De basisversie van het appartement is voorzien 
conform de vigerende wetgeving over de energieprestatie (EPB) van gebouwen. Wijzigingen 
kunnen aanleiding geven tot een veranderde energieprestatie van het appartement. De invloed 
van deze wijzigingen op de energieprestatie is te evalueren door en op kosten van de koper.

2. procedure wijzigingen

Na ondertekening van het verkoopcompromis, zal de verkoper de koper inlichten over mogelijke 
wijzigingen. Indien de koper de afwerking wenst aan te passen, kan hij wijzigingen aanvragen bij 
de leveranciers of toonzalen voorgesteld door de verkoper.

De koper zal zijn lijst met gewenste wijzigingen bespreken met de bouwheer, die de haalbaarheid 
van de wijzigingen zal nagaan met de aannemer en de architect.

De bouwheer zal daarna een aangepast plan – indien van toepassing – en het totaalbedrag van de 
verrekening m.b.t. de wijzigingen overmaken aan de kopers. De door beide partijen ondertekende 
verrekening en eventuele plannen worden vervolgens door de bouwheer doorgegeven aan de 
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aannemer, die het appartement zal afwerken volgens de wensen van de klant. Indien binnen 
de veertien dagen na het overhandigen van aangepaste plannen en verrekening aan de koper 
geen akkoord is ontvangen over de voorgestelde wijzigingen, wordt het appartement afgewerkt 
volgens het standaardpakket.

Eens de aangepaste plannen en verrekening door beide partijen zijn ondertekend, zal de bouwheer 
geen nieuwe wijzigingen of aanvullingen meer aanvaarden.

3. administratieVe kosten wijzigingen

De koper heeft recht op maximaal 5 gezamenlijke werkuren van de bouwheer en/of architect/
ingenieurs om plannen en/of studies aan te passen. Indien de wijzigingen meer dan deze 5 
werkuren innemen, zal de koper de bouwheer en de architect en/of ingenieur hiervoor bijkomend 
dienen te vergoeden op uurbasis (65€/uur).

4. planning uiterste data keuzes en wijzigingen

De uiterste beslissingsdata voor de keuzes en/of wijzigingen zullen later nog worden meegedeeld. 
De uiterste beslissingsdata zijn data die als basis genomen worden om te bepalen of keuzes en/of 
wijzigingen al dan niet nog mogelijk zijn in functie van de vooruitgang van de werken. Met uiterste 
datum wordt bedoeld dat de nodige documenten ondertekend zijn door koper en verkoper. Eens 
de gestelde periodes voorbij, kan geen enkele wijziging meer toegestaan worden.

5. weglatingen uit het standaardpakket

Indien de koper bepaalde werken, voorzien in het standaardpakket, niet wenst te laten uitvoeren, 
wordt hiervan een verrekening in min voorzien. De koper recupereert dan een deel van de niet 
uitgevoerde werken. Dit deel bedraagt 65% van de handelswaarde.

6.  uitVoering werken door derden

Het is de koper voor de toekenning van de voorlopige oplevering niet toegelaten werken, van 
om het even welke aard, zelf of door derden te laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke 
toelating van de verkoper. Ingeval de koper hiertoe van de bouwheer de toelating krijgt, dient hij 
deze werken in overleg met de bouwheer en diens planning in te schakelen waarbij tijdens de 
uitvoering alle regels m.b.t. veiligheid, verzekering, aanwezigheidsregistratie, verwijderen van alle 
bouwafval, enz. in acht dienen genomen te worden. Bij gebrek hieraan heeft de bouwheer het 
recht onmiddellijk alle maatregelen hiertoe te nemen op kosten van de koper.

Het is de koper niet toegelaten de werf te betreden zonder begeleiding van de verkoper. Alle 
opgelegde veiligheidsmaatregelen dienen tijdens het bezoek gerespecteerd te worden.

7. leVering materialen door koper
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Onder geen beding kan worden toegestaan dat materialen worden toegeleverd door de koper, 
en die dan door de installateurs of plaatsers van de bouwheer dienen verwerkt te worden in het 
appartement.

8. facturatie Van meerwerken

Op basis van een door de koper en bouwheer ondertekend document, zal de bouwheer 
rechtstreeks het totaal van de verrekeningen factureren aan de koper volgens de betalingsschijven 
waarvan de meerwerken deel uitmaken en die in de verkoopsovereenkomst zijn bepaald. Alle 
afrekeningen dienen betaald te zijn uiterlijk 8 dagen na datum van de factuur(en).

5. Bijkomende toelichtingen

De koper, hiertoe tijdig uitgenodigd door de bouwheer, is ertoe gehouden de termijnen die 
hem worden gegund voor het kenbaar maken van de keuze(s) en/of wijzigingen van materialen, 
uitrusting, installaties, ... strikt na te leven. Het overschrijden van de vermelde keuzetermijnen 
heeft tot gevolg dat het appartement wordt afgewerkt volgens de basisuitrusting of dat mogelijks 
de uitvoeringstermijn wordt verlengd en dat de kosten van de laattijdig gemaakte keuze integraal 
aan de koper worden aangerekend.

De verrekening van de wijzigingen is ten laste van de koper doch kan op geen enkele wijze 
invloed hebben op het in de verkoopovereenkomst vermelde betalingsschema tussen bouwheer 
en koper.

Iedere wijziging die door de koper gevraagd wordt, evenals iedere vertraging die deze veroorzaakt 
bij het kiezen van de materialen en benodigdheden, kan oorzaak zijn van vertraging bij de 
vooruitgang van de werken zowel aan het gebouw in het algemeen als aan het appartement. Deze 
vertragingen zijn uitsluitend ten laste van de koper. Zij kunnen in geen geval aan de bouwheer ten 
laste gelegd worden, noch aan de aannemer, de ingenieur(s), de architect.
De werken op vraag van de koper zullen uitsluitend uitgevoerd worden door personen aangeduid 
door de bouwheer. Iedere inbreuk op deze beschikking betekent de facto een ingebruikname 
en werkelijke bezetting door de koper. Het saldo van de koopsom wordt hierdoor onmiddellijk 
opeisbaar door de verkoper.
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4. OPLEVERING

1. Voorlopige opleVering

1. gemene delen

De oplevering van de gemeenschappelijke delen (trappenkern, dak, gevels, parkeergarage, ...) 
gebeurt in aanwezigheid van een afgevaardigde van de vereniging van mede-eigenaars (VME), 
vaak de syndicus, de algemene aannemer, architect en bouwheer.

Het doel van de voorlopige oplevering is de staat van de gemeenschappelijke delen vast te stellen. 
Eventuele opmerkingen, door alle partijen erkend, worden opgenomen in een proces-verbaal 
opgemaakt door de architect.

2. priVatieVe delen

De oplevering van de privatieve delen (appartementen, terrassen, privatieve tuinen, bergruimtes) 
gebeurt in aanwezigheid van de koper, de algemene aannemer, bouwheer en de architect (tenzij 
er al voorafgaande rondgangen met de architect werden uitgevoerd).

De voorlopige oplevering van het appartement bevestigt dat de werken in hun geheel zijn 
afgerond, behoudens eventuele opmerkingen, door alle partijen erkend, die worden opgenomen 
in een proces-verbaal opgemaakt door de architect of bouwheer. Vanaf de voorlopige oplevering 
kan de koper het opgeleverde goed ook daadwerkelijk gebruiken of betrekken. Op die dag zullen 
hem/haar ook de sleutels van het goed worden overhandigd, onder voorwaarde dat het saldo 
van de aankoop, eventuele meerwerken en andere facturen van de bouwheer volledig betaald is.

Deze oplevering sluit elk verhaal van de koper uit m.b.t. de uitgevoerde werken, meer bepaald elk 
verhaal van zijn kant voor zichtbare gebreken.

Werkzaamheden in het appartement of bewoning van het appartement voordat de voorlopige 
oplevering heeft plaatsgevonden, worden aanzien als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

3. tienjarige aansprakelijkheid

De tienjarige aansprakelijkheid gaat in op de dag van de voorlopige oplevering van elk appartement.

2. definitieVe opleVering

De definitieve oplevering van de gemeenschappelijke en privatieve delen vindt plaats één jaar na 
de voorlopige oplevering. Deze definitieve oplevering heeft als doel na te gaan of:
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o  Er geen verborgen gebreken zijn opgedoken tijdens de waarborgperiode van een jaar.
o  Alle opmerkingen van de voorlopige oplevering werden verholpen.

5. BETALINGEN

1. prijzen

De appartementen, bergingen, staanplaatsen en parkeerplaatsen worden aangeboden aan de 
prijzen opgegeven in afzonderlijke verkooplijsten. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief ereloon 
notaris, aktekosten en aansluitingskosten nutsvoorzieningen, registratierechten en BTW (zie 2.3).

6. AANVULLINGEN
Dit lastenboek maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Het vermeldt alle werken die nodig 
zijn om de normale bewoonbaarheid te verzekeren van het appartement en dit voor de prijs die 
in het contract is vermeld.

Dit lastenboek is aanvullend aan de verkoopovereenkomst en het begeleidende plan. De 
beschrijving in dit lastenboek heeft steeds voorrang op de aanduiding op de plannen.
De erelonen van de architect en ingenieur zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper 
echter zou overgaan tot wijzigingen, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden.
In dit lastenboek wordt een aantal malen de benaming “aankoopprijs of handelswaarde” gehanteerd. 
Hieronder dient verstaan te worden: de particuliere verkoopprijs bij de onderaannemers of 
leveranciers.

Wanneer de koper wijzigingen wenst aan te brengen aan dit lastenboek of aan de plannen, kan 
dit mits akkoord van de aannemer en/of architect/bouwheer of verkoper. De kostprijs van deze 
wijzigingen wordt bepaald door de aannemer en zal schriftelijk aan de koper meegedeeld worden.

Datum

De koper(s)            De verkoper

Gegevens van de koper
Namen: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer(s): ……………………………………………………………………………………………………
Emailadres(sen): ………………………………………………………………………………………………………….


